UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Facultad de Cs. Juridicas y Sociales
OBRAS Y SERVICIOS Sanitarios 2° Piso y Desague cloacal PB

FACULTAD DE CS. JURIDICAS Y SOCIALES

Obra: Refuncionalizacion del Edificio Reforma Universitaria /Sanitarios Publicos del Segundo Piso y Desagiie cloacal planta baja
Superficie cubierta m?

Expediente: sep-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
| | | |
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 1.587.488,91 6,30%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.05 Demolicion manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso
retiro de material de demolicién m? 16,10 $ 4.909,85 | $ 79.048,59 0,31%
01.01.06 Demolicion manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,15 m incluso
retiro de material de demolicién m? 285 |'$ 3.638,16 | $ 10.368,76 0,04%
01.01.07 Demolicién manual de mamposteria de ladrillos huecos, espesor 0,10 m incluso
retiro de material de demolicién m? 19,10 $ 242544 | $ 46.325,90 0,18%
01.01.11 Desmontado de carpinterias de madera, acero o aluminio, incluso guias de
persianas y parte proporcional de aprovechamientos. m2 420 S 1616477 ' $ 67.892,03 0.27%
01.01.18 Desmontado de inodoro con depdsito a mochila y desaglies ud 4,00 $ 9.771,95 | $ 39.087,80 0,16%
01.01.20 Desmontado de griferia para lavatorio ud 4,00 $ 8.097,07 | $ 32.388,28 0,13%
01.01.25 Levantado de solado de baldosas cementicias, incluso mortero de asiento,
contrapiso y limpieza m? 3750 | $ 5.897,40  '$ 221.152,50 0,88%
01.01.28 Desmontado de zécalo de baldosas ceramicas, incluso mortero de fijacion,
limpieza y retiro de material de demolicion ml 59,60 '$ 1.318,46 ' $ 78.580,22 0,31%
01.01.32 Extraccion de cielorraso de placa de roca de yeso. Incluso retiro de material de
demolicion y limpieza m? 3750 |'$ 8.778,47 | § 329.192,63 1,31%
01.01.33 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento ceramico, incluso
retiro de material de demolicién m? 49,30 $ 5.151,77 | $ 253.982,26 1,01%
01.01.38 Retiro de mesadas de granito completa y divisorios de boxes de marmol y
acopio de los mismos para su posterior reutilizaciéon m? 243 | $ 11.794,80  $ 28.661,36 0,11%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 2260 |'$ 15.069,66  $ 340.574,32 1,35%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacién de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realizacién de los trabajos, escuadrado vy fijaciones de niveles
m? 4430 | $ 1.359,69 | $ 60.234,27 0,24%
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04 ALBANILERIA $ 602.040,16 2,39%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada 4:1:3 (0,018 m?) m? 3,00 '$ 18.073,26 ' $ 54.219,78 0,22%
04.02.03 Mamposteria de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal
reforzada ¥4:1:3 (0,008 m?) m? 4520 | $ 12.119,92 ' $ 547.820,38 2,17%
05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 866.182,35 3,44%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de
chapa galvanizada N° 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y
superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla.
Incluso aislacion de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m2 305 |$ 25.876,90 | $ 78.924 55 0,31%
05.02 CIELORRASOS
05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa verde
de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m? 3500 |'$ 22.493,08 $ 787.257,80 3,12%
07 CUBIERTAS $ 3.050.812,32 12,11%
07.01 INCLINADAS
07.01.03 Sellado de encuentros entre chapas galvanizadas y ajuste con tornillos
autoperforantes. m?2 12,00 | $ 17.101,20 | $ 205.214,40 0,81%
07.01.03 Sellado de babetas de chapa galvanizada en encuentros con paramentos y
fijaciones al mismo. ml 220 |'$ 10.479,93  $ 23.055,85 0,09%
07.01.03 Babeta de chapa galvanizada. H: 15cm. ml 11,70 | $ 14.566,42  $ 170.427,11 0,68%
07.01.03 Desobstruccién de cafierias pluviales. Incluso resolde de canaletas de chapa
galvanizada y cupertina de chapa sobre los timpanos del parabdlico. Sellado de
rajaduras en la mamposteria de los timpanos y pintura fibrada (2 manos) en el
metro superior del muro. ml 99,00 '$ 26.789,04 $ 2.652.114,96 10,52%
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08 REVOQUES 1.652.222,90 6,56%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de
mortero Y4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 51,85 $ 13.064,63 ' $ 677.401,07 2,69%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m? 128,25 $ 7.600,95 | $ 974.821,84 3,87%
11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 434.423,50 1,72%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.05 Contrapiso de hormigoén pobre sobre losa, espesor medio 0,10 m
m? 3500 ' $ 12.412,10 ' $ 434.423,50 1,72%
12 PISOS 1.336.018,95 5,30%
12.04 PISOS CERAMICOS
12.04.02 Piso de porcelanato 58x58 cm, incluso carpeta de cemento m? 3500 |$ 38.171,97 | $ 1.336.018,95 5,30%
14 REVESTIMIENTOS 3.017.863,58 11,98%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico esmaltado 33x44cm, tipo Scop color blanco
brillante, o similar equivalente. Colocacién con adhesivo plastico a junta recta
sellada con pastina al tono. m? 128,25 $ 23.531,10 ' $ 3.017.863,58 11,98%
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 385.533,07 1,53%
19.02 VENTANAS
19.02.01 V01 - 1,24 x 0,60 m. Carpinteria formada por dos hojas corredizas y marco de
aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad segun calculo. ud 100 ' $ 93.751.60 ' § 93.751,60 0.37%
19.02.02 V02 - 1,96 x 0,60 m. Carpinteria formada por dos hojas corredizas y marco de
aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad segun calculo. ud 1,00 | $ 148.268,49 | $ 148.268,49 0,59%
19.02.03 V03 - 0,82 x 0,60 m. Carpinteria formada por una hoja batiente y marco de
aluminio. Incluso cristal laminado de seguridad segun calculo y brazo de empuje ud 2,00 '$ 71.756,49 $ 143.512,98 0,57%
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21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 1.292.657,46 5,13%
21.01 PUERTAS
21.01.01 P01 - 0,80 x 2,05 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja placa,
interior nido de abejas reglamentario, terminacion terciado enchapado.
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDN®° 16.
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y ud 2,00 $ 173.981,97 | $ 347.963,94 1,38%
21.01.02 P02 - 0,60 x 1,67 m. - Puerta placa Esp: 4cm, enchapada en melamina blanca.
Tapacantos de aluminio, bisagras de acero y herrajes de acero inoxidable
libre/ocupado. Marco de aluminio color blanco. Herrajes, dos pomelas
reforzadas por hoja y picaporte libre/ocupado. ud 500 |'$ 106.250,46 ' $ 531.252,30 2,11%
21.01.03 P03 - 1,00 x 2,05 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja placa,
interior nido de abejas reglamentario, terminacion terciado enchapado.
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDN®° 16.
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y
picaporte doble balancin de bronce platil. ud 1,00 | $ 217.304,22 | $ 217.304,22 0,86%
21.01.04 P04 - 0,90 x 2,05 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja placa,
interior nido de abejas reglamentario, terminacion terciado enchapado.
Cantonera de 1"x1" de cedro macizo. Marco de chapa doblada BWG DDN®° 16.
Incluso herrajes, tres pomelas reforzadas por hoja, cerradura a tambor y
picaporte doble balancin de bronce platil. ud 1,00 | $ 196.137,00 | $ 196.137,00 0,78%
22 INSTALACION ELECTRICA $ 2.564.383,17 10,18%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacion completa. Cafierias y accesorios de hierro negro
semipesado @ %" boca 21,00 '$ 67.216,71 ' $ 1.411.550,91 5,60%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de
hierro negro semipesado g %" boca 500 |'$ 61.589,79 | $ 307.948,95 1,22%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion "ELEGANTE" Cod. PAL304 de Lucciola o similar
equivalente ud 13,00 ' $ 45.536,71 | $ 591.977,23 2,35%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "PLASMA" Cod. PAL154 de Lucciola o similar
equivalente ud 800 |$ 31.613,26 $ 252.906,08 1,00%
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23 INSTALACION SANITARIA $ 6.344.982,23 25,18%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Canierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,013 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 10,45 |'$ 9.548,94 | $ 99.786,42 0,40%
23.01.02 Carierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusiéon @ 0,019 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 760 |'$ 10.325,31 ' $ 78.472,36 0,31%
23.01.05 Canierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion @ 0,038 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 10,65 | $ 15.574,53 $ 165.868,74 0,66%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,013 m ud 1,00 $ 21.973,95 ' $ 21.973,95 0,09%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusioén g 0,019 m ud 2,00 $ 24.390,09 | $ 48.780,18 0,19%
23.01.15 Llave de paso para uniones por termofusioén g 0,038 m ud 2,00 $ 20.928,25 | $ 41.856,50 0,17%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 ¢ 110 mm ml 17,50 $ 10.849,63 | $ 189.868,53 0,75%
23.02.03 Caiierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 63 mm ml 520 |'$ 7.953,23 ' $ 41.356,80 0,16%
23.02.05 Canierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 270 |'$ 5.625,53 ' $ 15.188,93 0,06%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas mdultiples g 40 mm ud 1,00 | $ 13.357,65  $ 13.357,65 0,05%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 3,00 '$ 12.989,78 ' $ 38.969,34 0,15%
23.02.08 Reemplazo de cafieria existente por cafieria nueva de PVC calidad 3,2 g 110
mm ml 350 |$ 18.993,63 $ 66.477,71 0,26%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.02 Picado de piso y contrapiso existente, posterior colocacion de cafieria de PVC
110 mm esp: 3,2 mm, y colocacion de nuevo piso de vereda m? 1,50 | $ 62.127,71 | $ 93.191,57 0,37%
PT/MB Presupuesto 5de7




UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: Facultad de Cs. Juridicas y Sociales
OBRAS Y SERVICIOS Sanitarios 2° Piso y Desague cloacal PB

FACULTAD DE CS. JURIDICAS Y SOCIALES

Obra: Refuncionalizacion del Edificio Reforma Universitaria /Sanitarios Publicos del Segundo Piso y Desagiie cloacal planta baja
Superficie cubierta m?

Expediente: sep-23 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro porcentual
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.03 Bacha A° I1° 18/8 - @ 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga
cromada y conexiones flexibles ud 4,00 $ 85.979,30 | $ 343.917,20 1,36%
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo @ %4" o similar
equivalente ud 300 |$ 22.072,30 $ 66.216,90 0,26%
23.04.08 Griferia para lavatorios, "FV" Pressmatic 361 o similar equivalente ud 400 |'$ 126.733,10 | $ 506.932,40 2,01%
23.04.09 Griferia para lavatorios, "FV" Pressmatic 361.03 con manija para discapacitados
o similar equivalente ud 1,00 $ 243.279,10 | $ 243.279,10 0,97%
23.04.10 Griferia para mingitorios, "FV" Pressmatic 344, antivandalica, de embutir, o
similar equivalente ud 200 |'$ 235.189,80 | $ 470.379,60 1,87%
23.04.12 Valvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente ud 500 |'$ 181.131,25 ' $ 905.656,25 3,59%
23.04.13 Valvula para inodoro, "FV" 361.03 con tapa y agarradera para discapacitados
"FV" 0338, o similar equivalente ud 1,00 | $ 314.822,70 ' $ 314.822,70 1,25%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar
equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 500 |'$ 221.993,54 | $ 1.109.967,70 4,40%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" linea Spacio modelo IETJ o
similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 1,00 | $ 219.758,30 | $ 219.758,30 0,87%
23.04.21 Migitorio marca "Ferrum" modelo MTN, oval blanco o similar equivalente ud 2,00 $ 118.654,68 | $ 237.309,36 0,94%
23.04.23 Lavatorio paradiscapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" linea Spacio
LET 1F o similar equivalente ud 1,00 | $ 397.427,34 ' $ 397.427,34 1,58%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o
similar equivalente ud 1,00 $ 474.913,35 | $ 474.913,35 1,88%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar
equivalente ud 1,00 | § 139.253,36 | $ 139.253,36 0,55%
29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc $ 256.459,22 1,02%
29.01 VIDRIOS
29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m? 430 ' $ 59.641,68 $ 256.459,22 1,02%
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30 PINTURA $ 801.925,73 3,18%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 5490 |'$ 6.759,69  $ 371.106,98 1,47%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de
fijador y tres manos de terminacion m? 3500 '$ 8.465,02 | $ 296.275,70 1,18%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de la
base, una mano de barniceta y dos manos de terminacion m? 13,20 $ 9.291,81 | $ 122.651,89 0,49%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende
acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antioxido, una mano
de fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 1,20 | $ 9.909,30 ' $ 11.891,16 0,05%
31 OBRAS VARIAS $ 756.125,03 3,00%
31.01 MARMOLERIA
31.01.03 Mesada de marmol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m? 245 |'$ 176.696,97 | $ 432.907,58 1,72%
VARIOS
31.02.35 Limpieza de canal de hormigdn premoldeado existente ml 15,00 | $ 21.547,83  $ 323.217,45 1,28%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 249.491,43 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene \ gl \ 1,00 \ $ 249.491,43 \ $ 249.491,43 0,99%
| TOTAL |$  25.198.610,00 | 100,00% |
Importa el presente presupuesto la suma de: VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100.
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